附件1

建筑工程施工评标标准—综合评估法

一、适用范围

技术特别复杂、具有特殊专业技术要求的建筑工程施工项目。

符合下列情形之一的，应当采用综合评估法：

1、施工总承包工程招标控制价超过2000万元（含）的；

2、专业承包工程招标控制价超过800万元（含）的。

二、评审程序与方法
（一）初步评审

按照本办法第十八条至第二十条及形式、资格和重大偏差评审标准（附表1-1、1-2、1-3）规定，对投标文件进行评审，对不符合相关规定和要求的投标文件予以否决。

采取资格预审的，按照本办法第六条至第七条以及相关评审表格和招标文件的规定进行评审。

（二）详细评审

通过初步评审的投标人进入详细评审，评审程序如下：

1、商务标评审

按照本办法商务标评审标准（附表1-4）的规定进行评审。

2、技术标评审

2.1 技术标评审由评标委员会按照本办法第二十一条及技术标评审标准（附表1-5、1-6）的规定进行评审。

2.2 施工总承包招标控制价超过5000万元（含）以上、专业承包招标控制价超过1500万元（含）以上的项目，技术标可以采用合格制评审，也可以采用计分制评审的方式。

2.3 施工总承包招标控制价在5000万元以下的、专业承包招标控制价在1500万元以下的项目，技术标原则上采用合格制评审。

2.4 技术标计分制评审采取暗评方式，合格制评审采取明评方式。

3、企业诚信评审
企业信用得分=A÷M×10

3.1 根据《新疆维吾尔自治区建筑市场信用评价管理办法》规定，A为投标企业在自治区住房城乡建设行业信用信息管理平台公布的信用信息得分（以投标截止时得分为准），M为《新疆维吾尔自治区建筑市场信用评价管理办法》中信用信息评价标准最高分值（其中基本信用信息最高分值80分、良好信用信息最高分值70分，合计150分。）

3.2 兵团范围内根据最新政策规定执行，所有企业此项得分暂以满分10分计算。

4、经济标评审

4.1 报价修正

评标委员会对清标中发现投标报价存在算术性错误的，应按以下原则对投标报价进行修正：

    一是当综合单价与工程量（或计算基础金额与费率）的乘积与合价不一致时，以综合单价（或费率）为准修正合价及总价；

二是当各单项金额相加与其合计金额不一致时，以各单项金额为准修正相应合计金额及总价。

评标委员会修正后的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标报价得分计算以修正后的报价为准（以后所称投标报价均为修正后的报价）。投标人不接受修正价格或修正后价格高于招标控制价的，评标委员会应否决其投标。

4.2. 报价合理性评审

投标人报价低于合理基准价的，其投标报价不参与评标基准价计算。

4.2.1 计算合理基准价（附表1-7）

合理基准价={招标控制价部分×K1+投标报价部分×（1-K1）}×K2
K1为合理基准价中招标控制价权重，由招标人在经济标计分评审前，随机抽取确定。K1取值范围0%～50%，以10%为间隔。
4.2.1.1 招标控制价部分=（招标控制价-招标控制价中的不可竞争费用）×（1-K）+招标控制价中的不可竞争费用

招标控制价中的不可竞争费用为：暂列金、专业工程暂估价、规费、税金、环境保护费、文明施工费、安全施工费、智慧工地基础配置费用等。

K为合理基准价中招标控制价可竞争部分的下浮率，由招标人在经济标计分评审前，随机抽取确定。

K值取值建议：房屋建筑工程0%～5%;单独招标的安装工程和装饰装修工程0%～8%;市政和园林绿化工程0%～10%。以上均以1%为间隔。
4.2.1.2 投标报价部分=有效投标人少于5家（不含）直接取算术平均值；大于5家（含）时去掉总家数20%高价（四舍五入取整）和总家数20%低价（四舍五入取整）后的取算术平均值。

4.2.1.3  K2的取值

4.2.1.3.1 建筑工程K2为0.9；

4.2.1.3.2 市政公用工程（轨道交通工程除外）K2为0.85；

4.2.1.3.3 轨道交通工程K2为0.88；

4.2.1.3.4 单独招标的装饰装修工程K2为0.92；

4.2.1.3.5单独招标的园林景观绿化工程、仿古建筑工程K2为0.88；

4.2.1.3.6 单独招标的安装工程K2为0.9。
4.3 计算评标基准价（附表1-8）

4.3.1 评标基准价=招标控制价部分×K1+投标报价部分×（1-K1）

K1为评标基准价中招标控制价权重，由招标人在经济标计分评审前，随机抽取确定。K1取值范围0%～50%，以10%为间隔。

4.3.1.1 招标控制价部分=（招标控制价-招标控制价中的不可竞争费用）×（1-K）+招标控制价中的不可竞争费用

K为评标基准价中招标控制价可竞争部分的下浮率，由招标人在经济标计分评审前，随机抽取确定。

K值取值建议：房屋建筑工程0%～5%;单独招标的安装工程和装饰装修工程0%～8%;市政和园林绿化工程0%～10%。以上均以1%为间隔。

4.3.1.2 投标报价部分=经报价合理性评审，高于合理基准价相应标准剩余的有效投标人少于5家（不含）直接取算术平均值；大于5家（含）时去掉总家数20%高价（四舍五入取整）和总家数20%低价（四舍五入取整）后的取算术平均值。

4.4 计算投标报价得分（附表1-9）

投标报价小于基准价时：投标报价得分=100-（评标基准价-投标报价）÷评标基准价×100×Q

投标报价大于基准价时：投标报价得分=100-（投标报价-评标基准价）÷评标基准价×100×Q×2

其中：Q值为投标报价每偏离评标基准价下浮1%的扣分值，由招标人在经济标计分评审前，随机抽取确定，Q取值范围0.5～2，以0.5为间隔。
（三）汇总评分结果

C=[（J1×E－H）＋J2×G]×80%＋D＋F

其中：C——评标总得分

D——商务标评审得分

E——技术标评审得分

F——信用评审得分

G——经济标计分评审得分

H——技术标明、暗示扣分

J1、J2——详细评审权重
（四）各项评审因素权重
	序号
	评审因素
	详细评审权重
	计分权重

	1
	技术标（E）
	计分制
	J1≤30%
	80%

	
	
	合格制
	J1=0
	

	2
	经济标计分评审(G)
	技术标评审采用计分制的
	J2≥70%
	

	
	
	技术标评审采用合格制的
	J2=100%
	

	3
	商务评审(D)
	10分（固定分值）
	10分（固定分值）

	4
	信用评审(F)
	10分（固定分值）
	10分（固定分值）


三、推荐中标候选人

按照评标总得分从高至低确定投标人排序。当出现二个或二个以上投标人评标总得分相同时，由评标委员会按照其投标报价由低至高进行排序。根据招标文件的要求，推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。
附表1-1

	形式评审标准

	项目名称：
	
	

	序号
	评审内容
	评审意见

（是否通过）

	
	
	

	
	
	是
	否

	1
	未按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；
	
	

	2
	项目负责人不是投标人注册执业人员的；
	
	

	3
	投标文件指定位置没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的；
	
	

	4
	组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议的；
	
	

	5
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；
	
	

	
	……
	
	

	结论：是否通过评审
	
	


附表1-2

	资格评审标准

	项目名称：
	
	

	序号
	评审内容
	评审意见

（是否通过）

	
	
	是
	否

	1
	是否提供有效的营业执照；
	
	

	
	
	
	

	2
	是否具备有效的资质证书，且满足招标项目需要的资质等级；
	
	

	3
	是否具备有效的安全生产许可证；
	
	

	4
	项目负责人（建造师）条件是否满足招标文件的要求；
	
	

	5
	提供的近年财务报表是否满足招标文件的要求；
	
	

	6
	在“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”和“全国建筑市场监管公共服务平台”未被列入严重失信企业、失信被执行人或联合惩戒名单，未被限制市场准入、招标投标活动，企业信誉是否满足招标文件的要求；
	
	

	7
	类似项目业绩是否满足招标文件的要求（若有）
	
	

	
	……
	
	

	结论：是否通过评审
	
	

	
	
	


附表1-3

	重大偏差评审标准

	项目名称：
	
	

	序号
	评审内容
	评审意见

（是否通过）

	
	
	是
	否

	1
	投标报价高于招标控制价的；
	
	

	2
	投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
	
	

	3
	联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，通过资格预审后增减、更换成员的；
	
	

	4
	同一项目投标人之间有控股、管理关系或法定代表人（单位负责人）为同一人的；
	
	

	5
	单位工程、单项工程的名称或结构与招标文件不一致的；
	
	

	6
	改变招标文件提供工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；
	
	

	7
	改动规费、税金及安全文明施工费中“环境保护费、文明施工费、安全施工费”、、“智慧工地基础配置费用”等不可竞争费的计费基础和费率的；
	
	

	8
	改动暂列金、专业工程暂估价的；
	
	

	9
	改动材料、设备等暂估单价的；
	
	

	10
	投标人名称、组织机构与获取招标文件时或资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	11
	投标人之间或者投标人与招标人之间涉嫌串通投标的；
	
	

	12
	不满足招标文件实质性要求的其他情形。
	
	

	
	……
	
	

	结论：是否通过评审
	
	

	
	
	


附表1-4

	商务标评审标准

	项目名称：
	
	

	序号
	评审项目及分值
	评审标准
	评审

计分

	1
	类似工

程业绩

（若有）

（4分）
	投标人

类似业绩或

项目负责人

类似业绩
	类似业绩每个 分，最高  分。
	

	2
	项目管

理机构

（3分）
	项目管理机构关键岗位人员（除项目负责人外）具备相关专业中级及以上职称的,每一人得0.2分，最多得1分；

在满足关键岗位基本配备的基础上，每增加一名关键岗位人员得0.2分，最多得1分。
	

	
	
	项目负责人

职称
	具备相关专业高级及以上职称得1分；

具备相关专业中级职称得0.5分。
	

	3
	财务状况

（1分）
	近  年（指   年度、   年度、  年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、损益表和 财务报表附注；评委根据资产负债率、净现金流量、净利润情况打分，具体指标由招标人在招标文件中明确。
	

	4
	智慧工地

（2分）
	近2年，接入智慧工地一体化服务平台的，一个项目得0.5分，最多得2分。
	

	
	……
	
	
	

	满分
	10分
	
	


备注：

1.类似业绩的要求执行本办法第二十四、二十五条的规定。若招标人不设置业绩评审项目，商务标满分为6分，总分值为96分。

2.拟任项目负责人在其他项目担任项目负责人期间发生过变更撤换且在该项目完成合同约定工作量或合同约定本职工作或竣工验收之前，参与本项目投标的，不对该项目负责人的类似工程业绩计分；存在上述情形的，投标人应当在投标文件中如实说明，未如实说明的，按弄虚作假进行处理。（适用于：项目负责人业绩加分的项目）

3.项目管理机构关键岗位人员是指建筑施工企业项目负责人（项目经理）、技术负责人、施工员、质量员、安全员。

附表1-5
	技术标评审标准（计分制）

	项目名称：

	序号
	评审项目
	评审标准
	分值范围

	1
	工程概况

及特点
	对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际
	2-4

	2
	施工准备计划
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分保证工程需要
	2-4

	3
	施工方案
	施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠，以提高生产率、缩短工期、提高质量、降低消耗为目标：

针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；

市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	6-11

	4
	施工进度计划
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律
	4-8

	5
	施工平面布置
	施工平面布置应符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求。
	4-8

	6
	劳动力

需用量计划
	劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	4-8

	7
	材料

需用量计划
	材料投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	4-8

	8
	机械设备

需用量计划
	机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	4-8

	9
	质量保证

措施和体系
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效。
	4-8

	10
	工期保证

措施和体系
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	4-8

	11
	安全保证

措施和体系
	保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。
安全目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	5-9

	12
	现场文明

施工措施
	管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；
	5-9

	 13
	智慧工地

及防疫措施
	智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行。
	3-7

	 14
	BIM技术应用

（如有）
	BIM技术应用管理体系健全，管理制度、保障措施齐全；BIM应用流程与计划完整、有效；重点工艺节点及施工流程BIM三维模型科学、合理等。
	0-3

	
	……
	
	

	1.招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为100分。

2.评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，应做出合理的解释说明，否则不予计分。

3.技术标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，应在技术标总得分（乘完权重后）中扣除：明示扣5分，暗示扣3分。

4.评委在评审时应严格对照备注中的《技术标评审要素》进行评定，缺一项内容扣0.5分，直至相应的评审项目总分扣完为止。


备注：技术标评审要素包括以下内容

第一部分 工程概况及特点

1.1 工程概况要素：包括工程名称、规模（总造价，地上、地下层数）、基础、主体结构、工期、建设地点等内容。

1.2 工程特点要素：一是建筑设计，包括新型材料、特殊功能（特殊防火、防水、防辐射、隔音、无菌要求，四代住宅，地缘热等）；二是结构设计，包括钢筋砼、大跨度、高大空间、高强砼、特殊钢材、膜壳结构、复杂异形结构、复杂大曲面结构、预应力结构、再生砼等新型结构材料。三是水电设备，包括非常规设备、运行环境特许要求（粉尘、静电、防爆等）。四是特殊地理环境因素，毗邻地铁等重大地下构筑物、文物景点景区内施工，特许气候地理环境（不同一般冬歇期、严寒、沙漠地区、高海拔地区等）。

第二部分 施工准备计划

2.1 施工技术准备要素：技术岗位人员配备齐全；工程涉及技术方案措施齐全；工程特点所涉及施工技术齐全、适用可行；技术工具、信息化应用（测量仪器、工作软、硬件应用等）；针对本工程的“四新”技术应用措施符合项目需要。

2.2 人力资源要素：项目组织机构齐全。组织机构人员资格符合要求。

2.3 物资、机械要素：分别列表统计所需物资、机械清单；物资品种规格品牌（如有）数量符合设计要求；机械种类、规格、数量基本满足工程所需；有满足工程特点所需特殊（种）机械。

2.4 劳动力准备计划要素：作业班组工种齐全；劳动力数量满足工程要求；特种作业人员资格及数量满足工程需要；建立农民工工资专项账户。

第三部分 施工方案

3.1 基本内容要素：施工方案编制齐全；施工方案编制符合要求；方案符合工程实际，应结合工程特点；引用强制性技术标准不得出现错误，或明显违反国家和自治区有关规定。

3.2 工期保证要素：总进度计划、平面布置等施工部署合理；分项工程劳动力数量有保证；地库、安装、装饰、外装、室外工程结合工程实际合理穿插；塔吊、电梯等按施工合理安排时间；穿插作业现场布置的调整相呼应。

3.3 安全保证要素：安全管理目标明确；企业及项目部安全管理体系完善；安全保证措施、方案齐全；安全费用投入有保证；安全管理特点、亮点清晰明确；项目的重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。

3.4 质量保证要素：质量管理目标明确；企业及项目部质量管理体系完善；质量保证措施、方案齐全；质量通病防治措施，底线管理符合项目实际；创优创奖部署、策划符合工程实际；质量创优、亮点做法清晰明确，符合工程实际。

第四部分 施工进度计划

4.1 基本内容要素：总进度计划编制符合要求；开竣工日期明确，符合招标文件要求；关键线路清晰，合理；分段、分区合理，工序持续时间、流水节拍合理。

4.2 结合工程实际要素：地库、安装、装饰、外装、室外工程根据工程实际工序穿插合理；主体结构、砌体、安装与装修衔接时间等合理，无违背科学规律的现象；进度计划中分包专业工期明确；与施组部署、方案的时间节点一致。

第五部分 施工平面布置

5.1 基本内容要素：根据工程实际，平面图布置齐全；施工区、生活区、办公区划分明确合理，满足需求，场地利用合理；塔吊根据覆盖范围及施工需求布置合理，施工电梯布置合理；围挡形式、高度符合要求；平面图布置有图例、指北针、图纸会签栏；影响施工的毗邻高压、地下、地上管线、构筑物标示明确；机械、料场、加工厂等布置协调合理；水电驳接点，大门位置合理；图纸版面布局合理，文字、线型、分色清晰，美观。

5.2 特点、亮点要素：说明中机械型号、数量、水电线路材质，敷设方式、围墙形式等说明清晰易懂；场内施工道路规划合理，临时水电走向合理，标示正确。影响施工的毗邻高压、地下、地上管线、构筑物所采取的隔离、保护措施。对分包单位办公、生活及堆料、加工的规划。永临结合、对树木、绿化等需要保留物件的保护。临建满足生活办公需求。花园式施工现场布局合理。

第六部分 劳动力需用量计划

6.1 基本内容要素：工程所需劳动力工种齐全；对应时间段数量与施工部署、方案呼应一致；劳动力满足施工进度要求；满足工程所需特殊工种。

6.2 重点、难点要素：工种数人员量与工作量、进度计划匹配；具备工程特殊工艺的工种、工人数量；工人经过专业培训合格，取得相应上岗证书；农民工作业、生活管理措施制度齐全；农民工维权、夜校管理有实效。

第七部分 材料需用量计划

7.1 基本内容要素：工程所需物资资源品种、规格齐全。对应时间段数量与施工部署、方案呼应一致；现场材料存放、码放合理，有效减小二次运距，提高工效；进场材料验收、计量措施有效。

7.2 其他要素：满足工程所需特殊、特种材料；现场材料管理制度齐全；成品、半成品、设备存放保护措施得当；大宗材料、区域外购置材料有计划，考虑生产周期、运输周期；响应招标文件品牌要求；对甲供、分包材料的管理得当；产品符合环保、节能要求，未使用国家严禁淘汰的产品。

第八部分 机械设备需用量计划

8.1 基本内容要素：机械种类、型号满足需要；机械数量、布置满足施工需要；机械验收、维保、操作，司机（司索工）教育培训等制度齐全；机械现场平面布置覆盖区域合理，有效减小人工搬运，提高工效；进场机械验收、计量措施有效。

8.2 重点、特点要素：特种材料使用的机械满足工程需求；机械进退场计划、管理；特种机械需从区域外购置、租赁有计划，考虑生产周期、运输周期；机械产品符合环保、节能要求，未使用国家严令淘汰的产品。

第九部分：质量保证措施和体系

9.1 基本内容要素：质量目标满足招标要求；质量保证体系健全；质量培训教育、检查、考核奖罚制度健全；质量管理人员资格符合要求；引用强制性技术标准不得出现错误，或明显违反国家和自治区有关规定；质量通病防治措施适用工程实际、可行；质量底线管理措施适用工程实际、可行。

9.2 特点、重点要素：质量目标优于招标要求，创优创奖目标措施清晰可行；“四新”技术应用切合工程实际；结合工程实际的创新点、亮点做法。

第十部分 工期保证措施和体系

10.1 基本内容要素：工期目标满足招标文件要求；工期保证体系健全；工期管理、考核奖罚制度健全；人员满足要求，与施组、方案呼应一致；总进度计划符合招标文件要求，关键节点、关键线路清晰。

10.2 其他要素：分段、流水划分合理，工序穿插衔接紧密，施工周期符合客观规律，无违背科学规律的情况；工期保证措施适用工程实际、可行。

第十一部分 安全保证措施和体系

11.1 基本内容要素：安全目标满足招标要求；安全保证体系健全；安全培训教育、管理、考核奖罚制度健全；安全管理人员资格符合要求；遵守国家和自治区有关规定。

11.2 其他重点要素：安全风险防控和隐患排查“双控”适用工程实际、可行；危大工程管理符合国家和自治区相关规定；文明施工措施、标准化切实可行；安全目标高于招标要求，措施清晰可行；结合工程重点、特点的安全技术保证措施。

第十二部分 现场文明施工措施

12.1 基本内容要素：文明施工目标满足或高于招标要求；文明施工体系健全；文明施工培训教育、管理、考核奖罚制度健全；遵守国家和自治区相关规定。

12.2 其他要素：文明施工措施、标准化切实可行；结合工程实际在文明施工方面的新举措。

十三部分 智慧工地及防疫措施

13.1 智慧工地评审要素：智慧施工要求、目标满足或高于招标要求，且性价比较高；门禁、监控等智慧工地软硬件符合国家和自治区相关规定；智慧施工培训教育、考核总结奖罚制度健全；拟适用智慧化模块符合工程实际。

13.2 疫情防控评审要素：疫情防控要求、目标符合国家和自治区有关规定；企业、项目疫情防控保证体系健全；疫情防控培训教育、管理、处置制度健全；测温、消杀、专人管理等疫情防控人员配备满足要求；测温、消杀等疫情防控人员配备满足要求；防疫物资计划及分阶段储备符合工程实际，在物资计划中有体现；食堂食品留样、隔离区及现场核酸检测区域符合要求，且在平面布置、临时建筑中有体现。

第十四部分：BIM技术应用（如有）

14.1 基本内容要素：BIM技术应用目标满足或高于招标要求，实效性强；BIM人员配置、能力资格符合实际要求；BIM技术应用所需软、硬件满足需求；BIM工作分工明确、切实可行；BIM应用流程与计划完整、有效；重点工艺节点及施工流程BIM三维模型科学、合理。

14.2 其他要素：BIM创优创奖规划，符合工程实际；主体结构、安装、装饰工程之间协调配合得当。
附表1-6
	技术标评审标准（合格制）

	项目名称：

	序号
	评审项目
	评审标准
	评审意见
（是否通过）

	
	
	
	通过
	不通过

	1
	工程概况

及特点
	对工程总体概况及特点表述清晰、完整、符合实际
	
	

	2
	施工准备计划
	施工技术、现场、物资与机械、队伍准备计划充分保证工程需要
	
	

	3
	施工方案

与技术措施
	施工方案符合工程实际情况，部署及措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析应透彻，解决方案切实可行；

市政基础设施项目，交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力。
	
	

	4
	施工进度计划
	进度计划应在空间和时间上做合理的统筹安排且符合施工的科学规律
	
	

	5
	施工平面布置
	施工平面布置应符合工程实际，有针对性、布置合理，满足施工需要，便于施工和管理并符合安全、文明生产要求。
	
	

	6
	劳动力

需用量计划
	劳动力投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	
	

	7
	材料

需用量计划
	材料投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	
	

	8
	机械设备

需用量计划
	机械投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要
	
	

	9
	质量保证

措施和体系
	保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。质量目标明确，管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施措施全面、有效。
	
	

	10
	工期保证

措施和体系
	总工期及节点工期满足招标文件要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行。
	
	

	11
	安全保证

措施和体系
	保证措施应符合国家及自治区规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行。
安全目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效。
	
	

	12
	现场文明

施工措施
	管理措施目标明确，符合工程实际情况，切实可行；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；
	
	

	13
	智慧工地

及防疫措施
	智慧工地系统应用实施方案、防疫措施切实可行。
	
	

	14
	BIM技术应用

（如有）
	BIM技术应用管理体系健全，管理制度、保障措施齐全；BIM应用流程与计划完整、有效；重点工艺节点及施工流程BIM三维模型科学、合理等。
	
	

	
	……
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	


附表1-7
	综合评估法经济标—合理基准价计算表

	项目名称：

	招标控制价部分

	招标控制价
	

	其中：
	暂列金
	

	
	专业工程暂估价
	

	
	规费
	

	
	税金
	

	
	环境保护费、文明施工费、安全施工费
	

	
	智慧工地基础配置费用
	

	
	···
	

	招标控制价可竞争部分的下浮率K
	

	招标控制价部分
	

	投标报价部分

	有效投标人家数
	

	是否大于5家
	是(             否(

	投标报价

部分
	少于5家

（不含）
	

	
	大于5家（含）
	

	合理基准价计算

	招标控制价部分
	

	投标报价部分
	

	评标基准价中招标

控制价权重K1
	

	工程类型
	房屋建筑
	市政公用
	轨道交通
	装饰装修
	园林、仿古
	安装

	K2
	0.9
	0.85
	0.88
	0.92
	0.88
	0.9

	合理基准价
	


附表1-8
	综合评估法经济标—评标基准价计算表

	项目名称：

	招标控制价部分

	招标控制价
	

	其中：
	暂列金
	

	
	专业工程暂估价
	

	
	规费
	

	
	税金
	

	
	环境保护费、文明施工费、安全施工费
	

	
	智慧工地基础配置费用
	

	
	···
	

	招标控制价可竞争部分的下浮率K
	

	招标控制价部分
	

	投标报价部分

	有效投标人家数
	

	是否大于5家
	是(             否(

	投标报价

部分
	少于5家

（不含）
	

	
	大于5家（含）
	

	评标基准价计算

	招标控制价部分
	

	投标报价部分
	

	评标基准价中控制价权重K1
	

	评标基准价
	


附表1-9
	综合评估法—经济标计分表

	项目名称：

	单位名称
	
	
	
	
	

	投标报价
	
	
	
	
	

	修正报价
	
	
	
	
	

	评标基准价
	
	
	
	
	

	偏差率
	
	
	
	
	

	计算得分
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


